ZALACZNIK NR 7

UMOWANR ...,

zawarta w dniu ..oeeeveiiieiiiniiinnienns 2020 r. w pomiedzy
Parafia Rzymskokatolicka, p.w. Zwiastowania Panskiego w Boiskach Kolonia, Boiska
Kolonia 54, 24-340 Jozefow nad Wisla

NIP: 7171514815, REGON: 040031920, ktora reprezentuje :

Proboszcz — Ks. Marek Janus
zwang dalej ,,Inwestorem”,
a firma

wpisang do KRS Nr lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej prowadzonej
] 74 = 2, pod numerem ewidenCyjnym ....cccceeeveenreinecennncnneens

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

1) —Pana ...
2) —Pana ...

§1

1. W wyniku zapytania ofertowego

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t w ramach zadania

»Zaprojektuj i wybuduj”:

realizowanego przez Parafi¢ Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Panskiego w Boiskach
Kolonia, Boiska Kolonia 54, 24-340 Jozeféw nad Wista pn. ,,Zmniejszenie zuzycia energii
w budynkach parafialnych Parafii Zwiastowania Panskiego w Boiskach” w formie
dotacji ze srodkéw NFOSiGW i WFOSIiGW — umowa nr: 086/2020/D/OA,

Zgodnie:

1) z opisem Zamoéwienia wraz z zalgcznikami,
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2) z Ofertga Wykonawey zdnia ..........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiii e,

§2.
1. Niniejszym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie
z ofertg: zaprojektowanie iwykonanie prac remontowo-budowlanych dwoch budynkach
(Kosciot oraz Plebania,).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami,
opracowang 1 zatwierdzong dokumentacjg techniczna, etykg zawodowg oraz postanowieniami
umowy oraz oddanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie wskazanym
w §4
3. Wszelkie prace nalezy wykonywaé w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych w lub na obiekcie, zgodnie z warunkami zawartymi w protokole przekazania
terenu budowy. W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
estetyki i czystosci.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia dziatan zmierzajacych do uzyskania decyzji
administracyjnych o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania badz uzyskac¢ zaswiadczenia o
przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu robot budowlanych,
jezeli beda wymagane. W przypadku jesli decyzje lub zaswiadczenia zostang wydane przez
upowaznione organy w terminie dtuzszym niz 30 dni od ztozenia wniosku w ich przedmiocie,
termin zakonczenia przedmiotu umowy wskazany w §4 moze ulec proporcjonalnie

wydtuzeniu.

§3

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do nieruchomosci na cele
budowlane przewidujgcym uprawnienia do wykonywania robot budowlanych bedacych

przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami
uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac projektowych i robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym

i osobowym do ich przeprowadzenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego

uszkodzenia instalacji podziemnych.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:



1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0os6b w zakresie przepisoOw bhp,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) Przeszkolenie stanowiskowe.

§4

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia: ..............

§5
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14
dni, od zawiadomienia przez Wykonawce o uzyskaniu pozwolenia wlasciwego organu

administracji architektoniczno — budowlanej na realizacj¢ zadania;

2) Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej

czgsci umowy ,,Inspektorem”.

3) Odebranie przedmiotu umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce, na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, w terminie do 7 dni od daty zgloszenia do

odbioru.

4) Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace nastgpi zgodnie z terminem zaptaty

wskazanym w §6 ust. 6.
2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wynikajgcym z opisu przedmiotu
zamoOwienia Wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych, ich zatwierdzeniu w
tym pozytywna opini¢ konserwatora zabytkow.

Wykonawca zapewni nadzor autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot budowlanych,

2) Przekazanie po zrealizowaniu inwestycji catej dokumentacji technicznej i1 praw
autorskich inwestorowi. Wylacznie inwestor bedzie posiadal prawo do praw autorskich
opracowanej dokumentacji.

3) Przejecie placu budowy od Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia wiasciwego
organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacj¢ zadania,

4) Uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektoéw do uzytkowania, w tym
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pozytywna opini¢ konserwatora zabytkdw, badz uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez

organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli beda

wymagane,
5) Wykona¢ czynnosci wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa,

6) Wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2
pkt. 1, 2 umowy,

7) Realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

8) Skompletowa¢ 1 przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot,

9) Utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usung¢ poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caly teren budowy i
robot uporzadkowany, nadajacy si¢ do uzytkowania,

10) Informowa¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru 0 problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wplynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11)  Niezwloczne informowaé¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12)  Zorganizowaé, utrzymac i zlikwidowa¢ wedlug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,
13)  Sporzadzi¢ przed rozpoczgciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14)  Zabezpieczenie  placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urzadzen i innych
elementow na terenie placu budowy;

15)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt;

16)  Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

17)  Kazdy material przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatow wraz z ich certyfikatami zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub
odmowe ich zatwierdzenia.

18)  Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

19) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw obowigzujacych w tym
zakresie.

20)  Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i dozoér mienia oraz przestrzeganie
przepisow bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i1 za wszelkie szkody powstate
W trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek

z prowadzonymi robotami;



21)  Terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 zgodne z umowa,

22)  Ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;,

23)  Ponoszenia  odpowiedzialnosci za wynikle z winy Wykonawcy szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

24)  Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow ~w tym np. wynikow oraz protokotdéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

25)  Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

26)  Utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

27)  Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

28)  Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru czesciowych i koncowego
kompletu protokoldw niezbgdnych przy odbiorze; wedtug zakresu rzeczowego 1 podpisanych
przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby uprawnione ze strony
Beneficjenta;

29)  Usunigcie wszelkich wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy a stwierdzonych w
formie pisemnej przez Inspektora w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

30) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

31) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest

obowigzany okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowa Ilub inny dokument



potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
32) Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego Ilub Inspektora o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wpltyngé na jakos$¢ robot lub termin

zakonczenia robot;

§6
1. Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy jest wynagrodzenie zgodne z przedtozong oferta, majace charakter

wynagrodzenia ryczattowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za calo$¢ zadania wynosi lacznie z podatkiem VAT
................................................ ZESTOWNIC. ......ovviiiiiiic e
........................................................................................................................................ zt,
3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg prac irobot objetych umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu wynagrodzenia okres§lonego w ust. 2 bez

wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje.

5. Podstawa wystawienia faktur beda protokoly czesciowe 1 protokot odbioru
koncowego.
6. Zaptata nastagpi w terminie do 30 dni (niezwlocznie po otrzymaniu przez inwestora

srodkow z NFOSiGW i WFOSIiGW) od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 7 ust. 3.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, rozliczane bedzie

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Zamawiajacemu.

2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu

umowy. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego robot.

3. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

4.Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

6



5. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i
wierzytelnosci powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ czeSciowego fakturowania poszczegdlnych elementéw
zamoOwienia, nie mniej jednak jak 20% zadania wskazanego w ,Zakresie rzeczowym

przedsigwzigcia” tj.:

a) prace projektowe — faktury po wykonaniu i zatwierdzeniu przez zamawiajacego
Dokumentacji projektowej na podstawie czesciowego protokotu odbioru

b) roboty budowlane - faktury na podstawie czesciowego protokotu odbioru

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu

umowy na okres ............ lat od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

2. Zgodnie z warunkami gwarancji, w okresie jej trwania Wykonawca zobowigzuje si¢
do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub
faksem lub emailem) powiadomienia przez Zamawiajacego lub jesli to nie bedzie mozliwe w

czasie koniecznym do ich nalezytego usunigcia bez zbgdnej zwtoki.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu

rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, z zastrzezeniem zawartym w ust. 2 tj. usuni¢cia wad w
czasie koniecznym do ich nalezytego usuni¢cia bez zbednej zwloki, to Zamawiajacy moze

zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§9



1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie/nie bedzie® z udziatem

podwykonawcow, z zastrzezeniem ponizszych przepisow.

2. Podwykonawca, ktoremu Wykonawca powierzyl przedmiot umowy ma posiadaé
odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej cze$ci zamowienia. Zamawiajgcy moze zadaé
od Wykonawcy przedstawienia dokumentoéw potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy

w terminie nie krétszym niz 3 dni.

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

4, Wykonawca w relacji do podwykonawcy bedzie na biezgco/ systematycznie

regulowal swoje zobowigzania.

5. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.

§10

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot
budowlanych — odbidr czgsciowy i koncowy.

2. Odbiory robot czesciowych i1 zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie —

decyduje data wptywu zgloszenia w siedzibie Zamawiajacego.

4, Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy (robo6t) oraz Inspektora.

5. W terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwoch

egzemplarzach,

! Niepotrzebne skresli¢



2) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty, homologacje) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i

ostemplowane przez Kierownika budowy (robot),

5) Pozostate dokumenty w szczegdlno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
6)  Cato$¢ dokumentacji technicznej i praw autorskich. Wylgcznie inwestor bedzie

posiadat prawo do praw autorski opracowanej dokumentaciji.
6. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczecia odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji , Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

§11
1. Zamawiajacy ustanawia do petlienia nadzoru inwestorskiego — .............cooeviiiiiiinnn.n.
2. Wykonawca ustanawia kierownika robOt - ...

3. Przedstawicielem ZamawiajaCego JESt .....uuuurteretitt et et et e e e

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:



a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robot okreslonego w § 4,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 2, za kazdy dzien
zwloki liczac od wyznaczonego terminu usuni¢cia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust 2 niniejszej umowy.

€) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, w przypadku zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego,

2.  Strony zastrzegaja sobie, ze niezaleznie od kar umownych moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci poniesionej szkody.
3. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy,

4. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy

§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy zrealizowanej do dnia ustania umowy, ktorej
zakres zostanie okreSlony w protokole inwentaryzacji sporzadzonej w terminie 3 dni
roboczych od dnia ustania umowy oraz poniesionych z tytutu kosztow jej realizacji.

2. Jezeli Wykonawca popada w zwloke z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub zwloka w stosunku do szczegdtowego

zakresu rzeczowego robot zaakceptowanego przez Zamawiajacego bezpodstawnie przekroczy
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21 dni kalendarzowych, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od
umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z
umowg, Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapic.

4, W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§14

1. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy jest polisa wykonawcy na ubezpieczenie
OC na kwote 1 000 000,00 PLN.

2. Strony ustalaja, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie

umowy z waznos$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

4. Franczyza redukcyjna (udziatl wlasny w kazdej szkodzie) 5% warto$ci odszkodowania, nie

mniej niz 1 000,00 PLN.
§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych warunkow i postanowien umowy w
przypadku czynnikow, na ktore Zamawiajagcy nie miat wplywu, a s3 zwigzane
z faktem finansowania wydatku ze srodkéow NFOSiGW i WFOSiGW, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do dokonania uzasadnionych zmian istotnych warunkéw umowy o czym
niezwlocznie poinformuje Wykonawce z zastrzezeniem zobowigzania zaplaty na rzecz

Wykonawcy wynagrodzenia mu z tytutu wykonanej czgsci umowy.

§16

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci a w przypadku zmian dotyczacych
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terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystapienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:

a. pomimo wystapienia przez Wykonawce z wlasciwie przygotowanym wnioskiem wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna
instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrgbnych
przepisach,

b. Zamawiajacy z waznych przyczyn, niedajacych si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedtuza si¢ termin biezacego ich
uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunigty
o ilo$¢ dni réwna okresowi wstrzymania prac lub uzgodnien trwajacych powyzej 5 dni,

C. wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci oraz przyczyn wystapienia przeszkod formalno-prawnych
niezaleznych od stron umowy,

d. zaistnieja przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktorych przy zachowaniu
wszelkich naleznych $§rodkéw nie mozna uniknaé ani im zapobiec, w szczegolnosci protesty
mieszkancow lub innych osob prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okoliczno$ciami ilo§¢ dni ustalong
przez Strony umowy,

e. wystapity zjawiska zwigzane z dzialaniem sity wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dzialania militarne itp.),

f. wystapity warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt lub odbiorow,

g. powstala koniecznos¢ dokonania zmian dokumentacji projektowe;,

h. powstaty op6znienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych
instytucji (decyzje wtadz publicznych, zmiany obowiazujacego prawa, oczekiwanie na
nieprzewidziane wcze$niej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp.),

I. braku $rodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji,

J. powstaty opdznienia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

k. wystagpity okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

. zaistnialy przyczyny uznane przez Zamawiajacego za uzasadnione.

L. w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez
Zamawiajacego srodkéw na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy we wczesniejszym terminie.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie majagcym wplyw
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na przebieg realizacji zaméwienia, skutkuje tym, iz termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
sposob nalezyty. Opdznienia, o ktorych mowa w ppkt a) 1 g) musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawceg i Zamawiajacego na podstawie,

ktorych, strony ustalg nowe terminy.

2) Zmiany umowionego zakresu robot - w przypadku:

a. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstatych z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia,

b. koniecznosci lub techniczno-ekonomicznej zasadno$ci zastosowania materiatow 1 urzadzen
rownowaznych,

c. zamiany materialow lub urzadzen objetych niniejsza umowa pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego - beda to przyktadowo okolicznos$ci: powodujace
poprawienie parametrow technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny, braku dostepnosci na rynku lub zmiany obowiazujacych przepisow.

d. koniecznos$ci wykonania rozwigzan rownowaznych wynikajacych z uwarunkowan
technologicznych lub uzytkowych,

e. ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych,

f. jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie §wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca strata, czego
strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy .

3) Zmiany wynagrodzenia

a. zmiany urzgdowej stawki podatku VAT;

b. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego;

C. ograniczenia zakresu robot;

4) Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 3. ppkt. 1; 2; 3; okolicznosci nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§17
1. Zmiana kierownika robot, moze nastgpi¢ wylgcznie na zasadach i w trybie

okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.). po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
2. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§18

W sprawach  nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien

publicznych.
§19

Sprawy sporne we wlasnym zakresie rozstrzyga¢ bedzie Sad wihasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.
§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajacego, 1

egz. dla Wykonawcy).
Integralng czes¢ umowy stanowiq zatqczniki:
Zat. nr 1 —formularz ofertowy — oferta wykonawcy

zal. nr 5 — Zakres rzeczowy przedsiewziecia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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